INWESTOR: GMINA GRZEGORZEW

Popdzial na etapy

Zalacznik nr 15 do SIWZ

Rozbudowa Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie

o Srodowiskowa Hale Sportowa

Nazwa

ETAP 1

1 Roboty budowlane i instalacyjne do poziomu 0,00

1.1 SST - 1 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1.2 SST - 1 - Roboty w zakresie usuwania gleby - ZT

1.3 SST - 1 - Roboty rozbiérkowe; wejscie do istn. budynku

1.4 SST - 1 - Roboty ziemne

1.5 SST - 1 - Roboty ziemne - ZT

1.6 SST - 2 - Roboty przy wykonaniu elementow zelbetowych

1.7 SST - 2 - Zbrojenie

1.8 SST - 2 - Konstrukcje stalowe, montaz balustrad i drabin stalowych

1.9 SST - 2 - Roboty murarskie

1.10 SST - 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.11 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe

1.12 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja cieplna

1.13 Roboty inZynieryjne - instalacja wodociggowa zewnetrzna

1.14 Roboty inzynieryjne - przytacze kanalizacji sanitarnej

1.15 Roboty inZynieryjne - sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami




1.16 Roboty inzynieryjne - przytacze C.O.

1.17 Uziom

ETAP I

2 Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie stanu surowego zamknietego

2.1 SST - 2 - Roboty przy wykonaniu elementéw Zelbetowych - ZT

2.2 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe - ZT

2.3 SST - 2 - Zbrojenie

2.4 SST - 2 - Roboty przy wykonaniu elementow Zelbetowych

2.5 SST - 2 - Konstrukcje stalowe, montaz balustrad i drabin stalowych

2.6 SST - 2 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

2.7 SST - 2 - Roboty murarskie

2.8 SST - 2 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2.9 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe

2.10 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja cieplna

2.11 SST - 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ETAP Il

3 Roboty budowlane i instalacyjne wykonczeniowe

3.1 SST - 2 - Oznakowanie budynkéw.

3.2 SST - 3 - Izolacja cieplna - roboty elewacyjne

3.3 SST - 2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

3.4 SST - 3 - Roboty izolacyjne - roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych

3.5 SST - 3 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw

3.6 SST - 4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

3.7 SST - 4 - Tynki i gladzie

3.8 SST - 4 - Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3.9 SST - 4 - Ktadzenie ptytek

3.10 SST - 1 - Teren zielony - ZT




ETAP II

3.11 SST - 2 - Roboty murarskie- ZT

3.12 SST - 2 - Roboty drogowe - ZT

3.13 SST - 3 - Ogrodzenia - ZT

3.14 SST - 4 - Balustrady stalowe schodéw i pochylni, tawki - ZT

3.15 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe

3.16 SST - 3 - Roboty izolacyjne - izolacja cieplna

3.17 SST - 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.18 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

3.19 Instalacja wodociggowa

3.20 Instalacje C.0. z wezlem cieplnym

3.21 Instalacje wentylacyjne - centrale wentylacyjne

3.22 Instalacje wentylacyjne - Kurtyna powietrzna

3.23 Instalacje wentylacyjne - elementy nawiewne, kratki drzwiowe

3.24 Instalacje wentylacyjne - instalacja nawiewna hali sportowej

3.25 Instalacje wentylacyjne - instalacja nawiewna zaplecza hali sportowej

3.26 Instalacje wentylacyjne - instalacja czerpna dla zaplecza hali sportowej

3.27 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna hali sportowej

3.28 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna zaplecza hali sportowej

3.29 Instalacje wentylacyjne - instalacja wyrzutowa zaplecza hali sportowej

3.30 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna magazynu hali sportowej

3.31 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna pomieszczen gospodarczych

3.32 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna pomieszczenia technicznego

3.33 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna toalet I pietra

3.34 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna magazynéw I pietra

3.35 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna sal gimnastycznych I pietra

3.36 Instalacje wentylacyjne - instalacja wywiewna tacznika budynku

3.37 Instalacje wentylacyjne - instalacja nawiewna I pietra

3.38 Linie kablowe nN i o$wietlenie terenu CPV 45310000-3

3.39 Rozdzielnice CPV 45317300-5




ETAP II

3.40 Montaz tras kablowych CPV 45310000-3

3.41 Utozenie kabli i przewodéw CPV 45311100-1

3.42 Montaz osprzetu instalacyjnego CPV 45 31 00 00 -3

3.43 Montaz opraw o$wietleniowych CPV 45311200-2

3.44 Instalacja podgrzewania rur spustowych CPV45310000-3

3.45 Instalacja sterowania przewietrzaniem sali gimnastycznej CPV 45310000-3

3.46 Instalacja okablowania tablicy wynikow CPV45310000-3

3.47 Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze CPV 45312310-3

3.48 Badania i pomiary CPV 45310000-3

3.49 Instalacja przywotawcza z toalet dla niepetn. CPV 45310000-3

3.50 Instalacja oddymiania klatki schodowej CPV 45312100-8

3.51 Instalacja okablowania strukturalnego CPV 45314320-0

3.52 Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu CPV 45312200-9

3.53 Instalacja kontroli dostepu CPV 45314320-0

3.54 Instalacja telewizji dozorowej IP CPV 45310000-3

3.55 Instalacja nagto$nienia CPV 45314000-1




