Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Program

T
ROZWO
AR * o,
* Wiejskich
na lata 2014-2020

Projekt umowy
zawartaw dniu ...................... pomiedzy:
Gming Grzegorzew
z siedzibg w Plac 1000 — lecia Panstw Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
REGON 311019148
NIP 6662004649, reprezentowang przez :
Bozena Dominiak — Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie:
Renaty Dopierata — Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:
zwanym dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej zwang ,ustawg
pzp” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

ROZDZIAL I.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje w ramach zadania pn. ,,Budowa stacji
uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociggowej przy ul.

Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.

ks. Szczesnego Starkiewicza w Grzegorzewie”, realizowaé bedzie zadanie:

a) ,Budowa stacji uzdatniania w Grzegorzewie" w systemie ,zaprojektuj -

wybuduj”.

b) ,, Przebudowa sieci wodociggowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" w

systemie ,,zaprojektuj - wybuduj”.

c) ,, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczesnego Starkiewicza w

Grzegorzewie" w systemie ,,zaprojektuj - wybuduj”.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia do Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych poszczegdlnych branz,
zgodnie z zakresem wynikajagcym z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
stanowigcego zat.nr 1 do umowy

2) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robat,

3) uzyskanie kpl. koniecznych uzgodnien, pozwolen i decyzji w tym decyzji pozwolenia
na budowe stosownego organu architektoniczno- budowlanego,

4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych projektow,

5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6) oznakowanie i promowania zadania zgodnie z wymogami Programu Rozwoju Obszaréw

Wiejskich.
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3. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz ztozong ofertg (zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych zakres realizacji
zamowienia.

5. Teren realizacji zamoOwienia objety jest obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowana Przestrzennego.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy w terminie:
a) dla Budowy stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie do 28.02.2023 r.
b) dla Przebudowa sieci wodociggowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie do 12
miesiecy od daty podpisania umowy
c) dla Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczesnego Starkiewicza w
Grzegorzewie do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§3
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe, niezmienne w okresie waznosci umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego ofertg Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo — finansowym (zat. nr 4
do niniejszej umowy), wyrazajace sie kwota:
a) dla czesci | Budowy stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie

(0] 111 (o [ ZE (STOWNIE: . )

VAT: ......... % i, 4 B (51 (0111 1= )

NEO: ..o Zh (STOWNIE.....uiiiiiiiii )

w tym:

1. zawykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Prutto: .......ccccovvviiiiiiiiee, ZE (STOWNIE: ... )
VAT ......... b P B €53 (0111 o 1= )
(1] 100 . B €1 0111/ o 1= TR )
2. za wykonie robét budowlanych:

Prutto: ......eeveviiiiiiieeeens ZE (STOWNIE: ... )
VAT ......... % i ZE (SIOWNIE: .o )
NEMO: ... ZE, (STOWNIE....ueiiiiiiiii e )
b) dla czesci Il Przebudowa sieci wodociggowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie

Prutto: .....cooeevveiiiiiiieeeeens ZE (STOWNIE: ... )

VAT: ......... % i, Zh, (STOWNIE: L. )

(1] 10 ZE, (STOWNIE....uuiiiiiiii e )

w tym:

1. zawykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Prutto: ......eeveviiiiiiieeeens ZE (STOWNIE: ... )
VAT ......... % i ZE (SIOWNIE: .o )
NEetto: .....ccoeeee ZE, (STOWNIE....eiiiiieieee e )
2. za wykonie roboét budowlanych:

Prutto: ......ccccoovviiiiiieeens ZE (STOWNIE: L. )
VAT: ......... T ZE (STOWNIE: L.ttt )
(0[] 1o ZE, (STOWNIE... . )

c) dla czesci lll Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczesnego
Starkiewicza w Grzegorzewie

Prutto: ......cooovviiiiiiiieeeens ZE (STOWNIE: L. )
VAT: ......... %o i ZE (STOWNIE: Lo )

NEttO: ..o Zh (STOWNIE ... )

w tym:

1. zawykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Prutto: .......cccevviiiiiiieeee, ZE (STOWNIE: L. )
VAT: ......... T ZE (STOWNIE: L.ttt )



NEetto: ....oooeeeeis ZE (SIOWNIE..... e )
2. za wykonie robét budowlanych:

o] (111 (o Zh (STOWNIE: e )
VAT ......... b P4 B €53 (0111 1= R )
NEMO: ... ZE, (STOWNIE....uiiiiiiiii e )

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
w szczegolnosci: podatek VAT, koszty pracy, ktérych wartosc przyjeta do ustalenia ceny nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn. zm.) koszt
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty sprawdzenia rozwigzan
projektowych, koszty wykonania projektu, wszystkie materialy i informacje niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz w zakresie koniecznym do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji przedmiotu zamowienia, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, przekazanie praw autorskich, petnienie nadzoru autorskiego, koszty
m.in. za aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg dla celéw projektowych, wypisy z
rejestru gruntdw i mape ewidencji gruntéw, warunki przytgczeniowe od gestorow sieci
infrastruktury technicznej, uzgodnienia, koszt badan, sprawdzen rozwigzan projektowych,
uzgodnien przez rzeczoznawcow ds.. zabezpieczen pozarowych, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz sanitarno — higienicznych, uzgodnienia projektow sieciowych na ZUD,
koszty materiatbw budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drég

dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od
strony istniejgcych juz budynkéw, koszty oznakowania robot na czas budowy, koszty
ubezpieczenia budowy, koszty udzielonej gwarancji.

3. przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

ROZDZIAL II.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEZ WYKONAWCE

§4
1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robdt, kosztoryséw

inwestorskich zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi, w

szczegoblnosci z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn.
zm.).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

3) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

4) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

6) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

7) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389).

8 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.719).

9) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
961).

10) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

11) innymi ustawami i rozporzgdzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy bedzie zaopatrzona

w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z
obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowg w
wersjach i ilosciach wynikajgcych ze specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Decyzje administracyjne, adresatem, ktérych jest Zamawiajgcy, wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie oryginatu.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach umowy do petnienia nadzoru autorskiego.

§5
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby realizacii
inwestyciji.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét
wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, z tytutu rekojmi za wady
obiektu, to jest .................... miesiecy, liczgc od daty odbioru koricowego dokumentacji
projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne projektu budowlanego
istniejgce w czasie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie odbioru w chwili odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za rozwigzania w projekcie budowlanym
niezgodne z przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami.

§6

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonujgc
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1. Zzada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie
usuniecia wad i odstgpi od umowy,

2. odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg
charakter istotny i nie dadzg sie usungc¢, bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

3. odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

§7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

§8



=

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykorzystywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, o ktérej mowa w niniejszej umowie, w tym jej fragmentéw, we wszelkich
dziataniach zwigzanych z realizacjg i promocjg oraz reklama projektu, o ktérym mowa w §
1, w jakikolwiek sposéb. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnosci do produkciji
wszelkiego rodzaju materiatow wykorzystujgcych dokumentacje projektowo-kosztorysowg
lub jej fragmenty, w tym w ramach publicznego wystawiania i wyswietlania na wszelkich
imprezach otwartych i zamknietych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majgtkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nie sg w zaden sposéb ograniczone lub obcigzone prawami oso6b
trzecich oraz, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw oséb trzecich.

2) posiada wytgczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzgdzanie i korzystanie z
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1)-3) i ust. 6, obejmujg cato$¢ praw i
zezwolen, niezbednych do eksploatacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie okreslonym w niniejszej umowie.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczenh z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen

wynikajgcych z powyzszych tytutow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich
czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego na czas

nieoznaczony autorskie prawa majgtkowe i prawa pokrewne do dokumentacii

projektowo-kosztorysowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wytgczne prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych
na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania zmian w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowo-kosztorysowg utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposéb
inny niz powyzej — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie a takze publiczne udostepnianie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i

przerébek dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym réwniez do wykorzystania jej w

czesci lub catosci oraz tgczenia z innymi projektami.

§9
Przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, przedmiaréw robodt, kosztoryséw inwestorskich), decyzji
pozwolenia na budowe bedzie protokét odbioru dokumentacii projektowo-kosztorysowej.
Protokdt odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego i podpisany przez przedstawicieli stron umowy po sprawdzeniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiajgcego w ciggu - 10 dni od dnia
przekazania catosci dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 2, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku wykrycia w dokumentacji niezgodnosci z umowg, niekompletnosci lub
wadliwosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej poprawienia w terminie 5 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia uwag Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§10



Wykonana dokumentacja projektowo — kosztorysowej bedzie podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe.

§ 11

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy, do faktury o ktérej mowa
w ust. 2 Wykonawca zatgczy oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
wykonawce w stosunku do nich naleznosci za wykonane ustugi.

ROZDZIAL Il
POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

§ 12

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,
wskazanie terenu pod zaplecze budowy, wskazanie punktdéw poboru energii
elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego
odbioru koncowego robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejsze;j

umowy,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia i zaptata umowionego

wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1)

2)

3)

4)
5

6)
7)

8)

9)

wykonanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
polskimi normami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

przedstawienie opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym
mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

ustalenie z Zamawiajgcym szczegétowych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy z podziatem obowigzkoéw w tym zakresie w mysl rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
ze zm.).

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podijeciu
obowigzkdéw przez kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych,
dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatdw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestyciji,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzgadzeniem i organizacjg zaplecza dla
potrzeb budowy, ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw p.poz.,

10) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych,
11) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,
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12) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza;

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy,

14) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robot budowlanych
elementdéw, nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia, do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) przywrdocenie na wiasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodnosci na materiaty
wbudowane przez Wykonawce,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych
robot budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano - montazowych ze
szczegoblng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw
p.poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) naprawienie na wtasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen
drog dojazdowych oraz innych szkdd wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, jak rowniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot
elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu przylegtego do terenu
budowy,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

26) Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace we witasnym przedsiebiorstwie oséb majgcych
realizowaC zamowienie jezeli zakres czynnosci tych osob polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Dla
udokumentowania zatrudnienia o0sOb na podstawie umowy o prace
Wykonawca najpdézniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy
Zamawiajgcemu: imienny wykaz os6b zatrudnionych przy realizacji
przedmiotowego zamodwienia na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem
formy zatrudnienia - wielkosci etatu wraz z okresleniem czynnosci jakie bedg
te osoby wykonywa¢ w zakresie realizacji zamowienia. W przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia
nowych osob nie moze ulec zmianie.



§13

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane

- dla czesci | nastgpig nie wiecej niz 3 fakturami: nie wiecej niz 2 fakturami

przejsciowymi i fakturg koncowa. Faktury bedg wystawiane w terminie do

1.12.2021 do wysoko$ci 20% szacunkowego zestawienia kosztéw zadnia, w

terminie do 28.02.2022 do wysokosci 65% szacunkowego zestawienia kosztow

zadania w terminie do 28.02.2023 pozostata cze$¢ wynagrodzenia.

- dla czesci Il i 11l jedng fakturg koncowa.

1) faktury przejsciowe — ptatnos¢ nastgpi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych wykonanych robot, potwierdzajgcych zaawansowanie rzeczowe i
finansowe prac w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury. Ptatnos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia Wykonawcy.

faktura koncowa, obejmujgca pozostate wynagrodzenie wystawiona bedzie po
dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego. Rozliczenie koncowe nastgpi
jednorazowo fakturg koncowg ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Zamawiajgcego na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia. Do
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust.

1 pkt 2), Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych

Do faktur przejsciowych wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedag protokoty

odbioru czesciowego oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) i zestawienia o

ktérych mowa w ust. 4 pkt 3).

Termin, ptatnosci faktury koncowej o ktérym mowa w ust. 4, rozpocznie swoj bieg w

przypadku tgcznego wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
zakonczonego  sporzgdzeniem  bezusterkowego  protokotu  odbioru  robdt
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2,

2) przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi  robotami  budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umdw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane,

3) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych

mowa w ust. 4 pkt 2, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce

uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawcy, lub dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom bedgce potwierdzeniem uregulowania naleznosci wobec nich

przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniegj
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczgc od dnia uznania przez Zamawiajgcego
zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktérym
mowa w ust. 11 pkt 3.
Za dzien zapfaty wynagrodzenia strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
§ 14
Komisyjne odbiory rob6t wykonanych robot zanikajgcych budowlanych przeprowadzane
bedg przez inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca dokonat Zamawiajgcemu zgtoszenia ich wykonania.
Komisyjny odbior koncowy wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 10
dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dokonat Zamawiajgcemu zgtoszenia ich wykonania,
oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru przez
Zamawiajgcego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
Komisyjny odbior koncowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, zostanie
potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,
podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.
Wytgcznie bezusterkowy protokoét odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa
w § 13 ust. 2 stanowi podstawe wyptaty wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 pkt 2) umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 21 umowy oraz rozpoczyna bieg gwarancji i rekojmi, o ktorej
mowa w § 19 umowy.
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§15

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
wykonanych robét budowlanych do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

§ 16
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony ZamaW|ancego JeSt i ; nrtel.:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy J(=5) SR ; nrtel.:
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania inspektorow nadzoru
Z uprawnieniami w specjalnosci,
a) dla czesci |

1) konstrukcyjno-budowlanej, oraz
2) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz

3) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
b) dla czesci ll

1) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

c) dla czesci lll

1) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. Wykonawca ustanawia :

a) dla czesci l:
1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej w 0SODIE: e ;
nrtel.: ..o, yupr.bud. nr :

2) kierownika robét w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacjii
urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
............................ L nr teI upr.
bud. nr......ccceeiiiis

3) kierownika robot w speqalnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
........................ snrtel: cuprbud. N
b) dla czesci ll
1) kierownika rob6t w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .........................el.

N | (= T ; upr
bud. Nr..c.ooevii, :
c) dla czesci lll

4) 1) kierownika robét w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, mstalaql
i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ......................... ;
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nrtel. ..o, S UPE. BUd. NE ;

§ 17
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych
robét, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i dozorowa¢ plac budowy w czasie
prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§18

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, robét budowlanych,

rzeczy, materialdow i urzgdzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot

budowlanych, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkow (NNW).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw (NNW) dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis

ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujgcy czas realizacji przedmiotowego

zamowienia.

Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzone za

zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie

odpowiadajgce wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz ogélnymi warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia

od niniejszej umowy.

§19
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi na
wykonane roboty budowlane na okres .......... miesiecy, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materiaty oraz elementy, oraz

2) zamontowane urzadzenia, oraz

3) dostarczone wyposazenie,

na okres okreslony w kartach gwarancyjnych producentow, jednakze nie krotszy niz 24
miesigce, ktéry rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

3.

4.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty i elementy, zamontowane urzgdzenia, dostarczone wyposazenie
sg wolne od wad.
W przypadku stwierdzenia wad w:
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1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz
2) zamontowanych urzadzeniach, oraz
3) dostarczonym wyposazeniu,

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajgcego — do ich wymiany na
wbudowane materiaty i elementy, zamontowane urzgdzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

5.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji wynosi ........... miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru o ktérym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie bedg dokonywaé

(w uzgodnionym terminie) przeglgdow gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad,

ktére powinny zostac usuniete przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie

14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wtasny.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a

nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungc

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

§ 20

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z

nastepujacych tytutdw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 0,3 % facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji, w
wysokosci 0,3 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwiloki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

C) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokos$ci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

d) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
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dzien zwioki,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy

ujawniony przypadek wykonywania robét przez niezgtoszonego Podwykonawce;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy ujawniony przypadek wykonywania
robét przez niezgtoszonego Podwykonawce;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w
wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 23 ust. 3 pkt 2) umowy,

J) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 21 ust.
6 umowy, w wysoko$ci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 21 ust. 6
umowy,

k) Za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu
wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 5 ust 3
pkt 27) umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

[) Za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wykonania prac budowlanych
innym osobom 300 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia, w ktorym odbior miat byc
przeprowadzony,

b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

C) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.

§ 21
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie.........cccccovvviiiiiiiiiiiinnnnnnn. w
wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
............................. ZtotyCh (StOWNI€... .. )
W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 13 ust. 4 niniejszej umowy, a
pozostata czes¢, tj.. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie: ............... , zostanie zwrécona/zwolniona w terminie do 15 dni po uptywie okresu

zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady, tj.: okresu ....... miesiecy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastgpi
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie
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rekojmi, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z
przeznaczeniem na usuniecie wad.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o
dlugos¢ okresu odpowiadajgcy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
zamowienia.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych
mowa w tresci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji
zamowienia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 — 5, 9 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu
do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust.
1 pkt 1) lit. j) umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie §
25 ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy.

ROZDZIAL IV.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCOW | PODWYKONAWSTWA

§ 22
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow dla czesci .......
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czesci zamoéwienia:

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 2i 3, wtrakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§23

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy ha
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
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10.
11.

12,

13.

14.

15.

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgroboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartos$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

ROZDZIAL IV.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZMIAN UMOWY

1

§24
Zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, mozliwe sg w przypadku wystgpienia okolicznosci

wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych.

Zgodnie z art. 144 wust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
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1 pkt 1) umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz 20 dni kalendarzowych
— potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie, z zastrzezeniem ust. 3,

2) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust
1 pkt 1) umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia
Wykonawcy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
zamowienia lub zamowien z wolnej reki, o ktérych mowa w tresci art. 67 ust. 1 pkt 1)
ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia z wolnej reki,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze Stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegoblnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
niniejszej umowy,

5 w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.
1. ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia,

6) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy —
jesli zajdzie taka koniecznos¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robét
wynikajgcych ze zmian dokumentacji projektowej - jesli zajdzie taka koniecznosc,
przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 9) Wykonawca nie moze domagac¢ sie od

Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

pkt. 1) umowy z uwagi na: btedy projektowe, nienalezyte opracowanie dokumentaciji

projektowo-kosztorysowej, niewtasciwy dobor materiatdw, systemow, technologii robét.

Wykonawca zobowigzany jest w takich okolicznosciach udowodni¢ Zamawiajgcemu

dofozenie nalezytej starannosci przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

ktorej jest Wykonawca.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6 umowy, z

zastrzezeniem ust. 4, zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamoéwienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),
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10.

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologie wykonania robot.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 8) Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu

odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w

postepowaniu.

Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 9) nie

moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w

ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy, oraz zwiekszeniem wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

§ 25

Oprocz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks

Cywilny stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

d wystgpity okolicznosci okreslone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panhstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia nalezytego z
tytutu wykonania czesci umowy.

b) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

¢ Woykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na piSmie w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

d Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

€) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

f) niedopemienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 21 ust. 6,

g jezeliWykonawca, pomimo obowigzku wynikajgcego z § 18 nie dokonat ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 18,

h) ujawnienia w trakcie realizacji robot podwykonawcy, ktory nie byt pisemnie zgtoszony
Zamawiajgcemu.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

d) Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejszg
umowa za zaptate faktur, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) — i) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust. 1 pkt 1 lit. b) —i).

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy w

kazdym przypadku wywotuje skutki ex nunc.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

2.

1)

2)

3)

4
5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatbw wedlug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
okreslonych w kosztorysie

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
§ 26
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy

2)

3)

PZp;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 27

Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
wiasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

1

§ 28

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé cesji zobowigzah wynikajgcych z niniejszej umowy
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks Cywilny oraz ustawy Pzp.

§ 30

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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ZAMAWIAJACY:

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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