WZOR
Zalacznik nr 8 SWZ
Umowa Nr ....... /2022

zawarta w dniu .........ccceeenee. w Grzegorzewie pomigdzy:

Gming Grzegorzew, Plac 1000 Lecia Panstwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
NIP 6662004649, REGON 311019148

reprezentowang przez

Bozen¢ Dominiak — Wdéjta Gminy Grzegorzew

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym,
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej zwang ustawa Pzp zostala zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.
»MODERNIZACJA DOMU SENIOR”.
2. Zakres postepowania obejmuje w szczegdlnosci:

1. Prace przygotowawcze: wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, ustawienie
rusztowan, zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawg przez obtozenie folig,
roboty rozbiorkowe 1 odtworzeniowe, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji
$cian fundamentowych, inne niezbedne prace rozbidrkowe i1 przygotowawcze do
realizacji  przewidywanego zamierzenia projektowego, wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow,
uiszczenie oplat za korzystanie ze Srodowiska, demontaz rusztowan, oczyszczenie
terenu po zakonczeniu robot

2. Modernizacja elewacji: wycigcie spoin, oczyszczenie wycigtych szczelin, osadzenie
preta do spoin z wezesniej wprowadzona zaprawa, uzupetnienie spoin niekurczliwa
zaprawa, przelozenie osprzetu instalacji (demontaz 1 ponowny montaz sygnalizacji
alarmu, demontaz starych opraw), demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem
uchwytow na podtozu ceglanym, betonowym, mechaniczne wykucie bruzd dla rur w
tynku, utozenie rur winidurowych przed wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej
(rurki w kolorze elewacji), przewody kabelkowe wciagane do rur, zaprawianie bruzd,
oprawy oswietleniowe, wymiana skrzynki energetycznej na skrzynke schowana w
elewacji, zmycie elewacji (gorgca para z dodatkiem detergentu biodegradowalnego),
odkazenie S$cian, przygotowanie podloza, obrzutka wykonywana na S$cianach z
zaprawy, tynki zewngtrzne wapienno — trasowe, nakrywy attyk, $cian ogniowych i
kominow, uzupethienie tynkow zwyktych cementowo wapiennych kat. 11 i III na
kominach pod dachem spadzistym, dodatkowe naktady na pogrubienie tynkow
zewnetrznych, profile ciggnione szlachetne wg. projektu, obrobki z blach tytanowo —
cynkowej, przygotowanie podtoza pod wykonanie egalizacji, egalizacja powierzchni
tynkow tynkiem drobnoziarnistym, przygotowanie podtoza pod malowanie, malowanie
tynkow gladkich zewnetrznych farba zolo krzemianowa, rynny dachowe z blachy
tytanowo — cynkowej, sztucery przy rynnach, rury spustowe z blachy tytanowo —



cynkowej (cze$ciowo pod stropem tarsu), daszki nad drzwiami, pochwyt stalowy na
wspornikach ze stali nierdzewnej;

Instalacja stolarki i Slusarki: — dostawa i montaz drzwi drewnianych wg specyfikacji
technicznej z obrobka obsadzenia o cofnigciem progu wg. projektu, dostawa 1 montaz
drzwi stalowych do kottowni z obrébka obsadzenia;

Izolacje przeciwwilgociowe — wykonanie tynkow zewnetrznych (wyrdwnanie $cian
tynkiem), izolacje przeciwwilgociowo powlokowe, zasypanie wykopdéw ziemig z
ukopow z przerzutem ziemi i ubiciem, r¢czne profilowanie i zaggszcezanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III — IV, stopnie betonowe
zewngtrzne na gotowym podtozu (r¢czne uktadanie betonu), oktadziny schodow z
ptytek granitowych uktadanych metoda zwykta, nawierzchnie chodnikéw na podsypce
cementowo piaskowej (utozone z odzysku);

Pokrycie dachu: - pokrycie dachow niedeskowanych dachowka ceramiczng
(impregnacja, przycigcie, przybicie tat i kontrtat), deskowanie potaci dachowych z
tarcicy nasyconej, ulozenie na dachu membrany separacyjnej na podtozu drewnianym
jednowarstwowo, pokrycie dachu blacha cynkowa z dodatkiem tytanu, obrdobki przy
szerokos$ci, akcesoria do pokry¢ dachowych (plotek przeciwsniegowy), renowacja
starych dachow pokrytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej, pokrycie dachu
papa dwuwarstwowa, obrobki z papy nawierzchniowej;

. Posadzki: - przygotowanie i oczyszczenia podtoza, izolacja z folii PE, §lepa podloga z

ptyt OSB, montaz schodow strychowych segmentowych sktadanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
2) dokumentacja projektows;

3) kosztorysem ofertowym:;

4) zlozong oferta;

5) obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, a w tym technologie 1 zakres robo6t, okreslone
zostaty w dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust.3 pkt 2 jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢ 1 w zwigzku z tym zobowiazuje si¢ do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta.

6. Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt. 3 ma charakter pomocniczy i stuzy

wylacznie do celow $cisle okreslonych w umowie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz

zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

8. Wszystkie przyjete w projekcie 1 wbudowane materialy 1 urzadzenia powinny posiadac

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

1.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie do 4

miesi¢cy od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia,
nastapi po podpisaniu umowy.

3. Pod pojeciem zakonczenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,



nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego i1 potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego budowy
wykonania wszystkich robdt budowlanych, wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.
4.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany terminu wykonania

przedmiotu zamowienia wskazanego w ust. 1 1 zmiany umowy w tym zakresie w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w
szczegoOlnosci w sytuacjach wskazanych w § 14 umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w
celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, pod warunkiem ztozenia o$§wiadczen o podj¢ciu obowigzkéw przez
kierownika budowy;

2) wskazania inspektora nadzoru budowlanego, ktory bedzie upowazniony przez
Zamawiajacego poza petnieniem swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane do podejmowania decyzji dotyczacych zmian wynikajacych z
nieprzewidzianych okolicznoséci w zakresie robdt objetych niniejsza umowa;

3) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 10 umowy;

4) zaptacenia wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktérym mowa
w ust.2 pkt. 2.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby
petniacej nadzor, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2.

5. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
przekazania placu budowy.

6. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu przekazania placu budowy, powinno mie¢
forme pisemng oraz zosta¢ dorgczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed
pierwotnie planowanym terminem przekazania.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i

Inspektorem Nadzoru,

2) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt,

3) zloZzenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjgciu

obowiazkow przez kierownika budowy,

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

5) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom

okreslonym w przepisach Prawa budowlanego 1 ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, SWZ, niniejszg umowa

oraz przygotowanie robot do odbioru,

7) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot, dostarczenie certyfikatow

1 atestow na materialy wbudowane przez Wykonawce,

8) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

9) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okre§lonym w § 2 umowy zgodnie z

ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,

10) przestrzeganie przepisow BHP 1 p.poz. oraz prawa budowlanego,

11)naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia robot mienia,



12)naprawienie uszkodzenia nawierzchni wokot budynku, jezeli sytuacja taka wystapi,
13)pisemne uprzedzenie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia realizacji robot
powstatej na skutek obowigzkow cigzacych na Zamawiajacym,
14)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie i1 sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatéw,
odpaddéw 1 $mieci w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
15) wykonanie niezbgdnych zabezpieczen, wydzielenia stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robot, tak aby nie utrudnity funkcjonowania placowki. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu i obszaru zabezpieczenia terenu
budowy.
16) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu) ,
17) stworzenie wlasciwych 1 bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob,
18) podjecie srodkéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia
przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich,
19) obowigzek ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci 1 wod,
20) ponoszenie kosztow naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego
oraz budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w
sgsiedztwie prowadzonych roboét, ktorych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot
budowlanych badZz zaniechania dzialan. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli
sgsiadujacych w strefie, w ktorej narazone sa na ewentualne uszkodzenia zwigzane z
pracami budowlanymi,
21) w przypadku wystapienia takiej potrzeby, a takze na pisemny wniosek Zamawiajacego
prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,
22) jesli przy realizacji przedmiotu zamdwienia zaistnieje koniecznos$¢ przebudowy, badz
usuni¢cia awarii mediow, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo udostepni¢ plac
budowy wlasciwemu gestorowi sieci,
23) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian,
24) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,
25) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy.
8.Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, z zachowaniem
przepisow bhp 1 ppoz. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
9.Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajagce w
szczegolnosci dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy sporzadzi Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia 1 w terminie nie pozniejszym niz w dniu przekazania
placu budowy przedtozy go do wgladu inspektorowi nadzoru
10.Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgloszen i powiadomien w zakresie
infrastruktury branzowej i1 innych wynikajacych z przepisow prawa budowlanego.
11. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania kontrolne wskazane w dokumentacji
projektowe] oraz inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
12. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na kazde pisemne zagdanie Zamawiajgcego w
terminie 7 dni roboczych przedkladat bedzie Zamawiajacemu dokumenty wymienione
w SWZ na temat stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci
wskazanych w SWZ.
13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych. ktore
powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.



Wykonawca przed wbudowaniem kazdej partii materiatu zobowigzany jest posiada¢ oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu deklaracje zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy
europejskie, polska aprobata techniczng, polskimi specyfikacjami technicznymi lub norma
innych Panstw Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszaca normy
europejskie , wzglednie aprobata techniczng oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
materiatow, ktore tego wymagaja, z okresleniem partii, ktorej one dotycza.

14. Strony uzgadniajag mozliwo$¢ zastosowania przez Wykonawce zamiennych materiatow,
wyrobow lub rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem, ze nie wptynie to na jakos$¢ i trwalo$¢ obiektu i bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru.

15.Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem
za przedmiot umowy okreslonym w § 7 umowy.

§4
1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace - 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.)
0sob, ktore beda wykonywaé czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,:
a) robotnikow budowlanych,
b) operatoréw sprzetow —
jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy, o ile czynno$ci te nie beda wykonywane przez osobe w
ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. z wylaczeniem czynnosci
wykonywanych przez osoby wykonujagce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie budowa,
obstuga budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na
budowie, nadzor nad realizacja robdt budowlanych, oraz z wylaczeniem czynno$ci
zwigzanych z obsluga budowy, takich jak: obstluga geodezyjna, obstuga
administracyjna.
2. Obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe¢ o pracg wszystkich 0sob
wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do oséb, ktorych mowa w ust 1
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiajacego udokumentuje
Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ o0soOb zaangazowanych w
wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
3)poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE



(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
»RODO”, (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce¢ do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 1 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowaw  ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w calym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
o ktéorym mowa w ust. 1.

6. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku =zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalaja, Zze roboty zostanag wykonane przez wykonawce¢ osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku wykonania przez Wykonawcg okreslonych prac.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czesci zamowienia
nastgpujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy: .............ooeeennene.

Opis powierzonej czg§ci ZamOWIenia: ........ooevuvvueneennnnn.

Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................coial. (tak/nie);

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,



w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

3) =zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy — zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres
robot, okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o
podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niZz ceny
jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tre$ci niniejszej umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz
0soby przez niego uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

9) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego.

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.



10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci § 7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

11. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 10, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 10. 000,00 ztotych brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

14.Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

15. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 13, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430
1 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w
ustawie prawo zamowien publicznych.

17.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

18. Powierzenie wykonania cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

19.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 1 jego pracownikoéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wlasnych pracownikow.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§6
REPREZENTACJA
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .................. ;  nro tel.
2) z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest:  ............o..... ;  nr tel.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
zuprawnieniami w odpowiedniej specjalno$ci W OSODIC .......vviviiiiiiiiii i
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, petniacego jednoczesnie funkcje kierownika

robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ...................... ; nrotel.
..................... supr.bud.nr ..o,
4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentdw:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wlasciwych uprawnien do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
2)  potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego przez caty okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.



§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
7. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczaltowe ustala si¢ w wysokosci kwota
brutto................ STOWNIE: ... o , kwota netto.........
.............. stownie: ...............; podatek od towaréw i1 ustug ( VAT)........... slownie

wykonawce kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonat calo$ciowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia na wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacj¢ zatagczong do
SWZ oraz opis przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie. W razie niezgodnos$ci przedmiaru robdt z dokumentacijg
projektowa, rozstrzygajace znaczenie ma dokumentacja projektowa.

9. Wynagrodzenie ryczattowe nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okre$lonych robdt, a nadto do
wprowadzenia robdt (materiatdéw) zamiennych do konca realizacji umowy. W przypadku
zaniechania robdt lub wprowadzenia robdt zamiennych, Zamawiajacy poinformuje o tym
pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzigciu decyzji o zaniechaniu robdt, badz
koniecznos$ci wprowadzenia robot zamiennych.

11. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie roznice migdzy kosztorysem ofertowym
sporzadzonym metoda szczegdtowa a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu
robot, przy czym kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metoda szczegotows,
a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutlu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materialow
1 sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek lub stawek najczeéciej wystgpujacych wyd.
ORGBUD =z okresu wykonania robot, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzg¢tu, za§ w przypadku gdy
tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od warto$ci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztoéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu. W przypadku wystapienia robot zamiennych, podstawa do
okreslenia ilo$ci robdt zamiennych, bedzie dokumentacja techniczna.

W przypadku, jezeli wprowadzenie robot zamiennych nast¢puje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o Wwystgpieniu robot
zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania. Wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowa przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktorego wchodza roboty
zaniechane, wedlug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym,
o0 ktorym mowa w SWZ.

13. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowal je do realizacji po sporzadzeniu protokolu koniecznos$ci
wykonania tych robot. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W powyzszym przypadku
podstawa do wustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporzadzony przy
zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, przy



zastosowaniu wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materialdéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich
stawek/stawek najczg$ciej wystepujacych wyd. ORGBUD z okresu wykonania robot, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku, gdy warto$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji warto$ci robot w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzetu, za§ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze si¢ nizsza od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

§8
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ dwiema fakturami: jedng
czgsciowa 1 koncowsq. Faktury wystawiane bgda na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru cze$ciowego i protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisanego przez
obie strony bez zastrzezen.
2. Faktura czgsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 50% warto$ci umowy brutto, faktura
koncowa — po wykonaniu catosci robot.
2 Faktury musza by¢ wystawione na ponizsze dane:
Nabywca: Gmina Grzegorzew
Plac 1000 Lecia Panstwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
NIP 66620004649
Odbiorca: Urzad Gminy Grzegorzew
3. Do protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
4. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
5. Faktura podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze z konta Zamawiajacego terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT,
z zastrzezeniem ust. 10 - 21.
7. Gmina jest podatnikiem VAT.
8. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego na fakturze rachunku
bankowego do ptatnosci i1 ze zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dzialalno$ci gospodarcze;.
10. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogloszone w wykazie podmiotow, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow 1 ustug (Dz.
U. z2020r. poz. 106 ze zmianami), zwanym dalej bialg listg podatnikéw, pod rygorem odmowy
zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do
zaplaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujacy si¢ na biatej liscie
podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na bialej liscie
podatnikéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow 1 ustug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za
op6znienie w zaptacie.
11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu dowodow zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(wzglednie oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
zobowigzan przez wykonawce/podwykonawce), w stosunku do ktéorych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647' § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —



Kodeks cywilny, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ushlugami i1 dostawami, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce wzgledem nich uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po
dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy

12. Wykonawca, powierzajagc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
1 odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustlugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 13, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 1, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



19.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2.
20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgséci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
21. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
22. Termin ptatno$ci faktury, o ktorej mowa w ust. 19, bedzie w sytuacji, opisanej w ust. 20,
liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
23. Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Gminy Osiek Maty
24. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11lumowy,
2) pflatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich ptatnos$ci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, zfaktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 umowy.
25. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenie$¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochron¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem UmMOWY W WYSOKOSCT ....ouuuiitiititiiiiiii e eeeeeeae

2. Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

§10
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Odbiory robdt zanikajagcych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia. Przewiduje si¢ odbior
cze$ciowy 1 koncowy robot budowlanych.
2. Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do zglaszania na piSmie
Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru czesciowego i koncowego.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia.
4. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 1
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 7.
5. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty:
1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:
- dokumentacj¢ powykonawcza budowy, atesty, certyfikaty itp.



2) zestawienie  nalezno$ci  dla  wszystkich  podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, ktorym zostala powierzona realizacja czgs$ci zamowienia, a jezeli
realizacja robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, odbywala si¢ bez
udziatu podwykonawcow - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udzialu podwykonawcow,

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez

Wykonawce po zakonczeniu.
6. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
pelnego zakresu robdt, oraz dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich i1 kompletnych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5.
7. Jezeli podczas odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci
z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidlowosci, ktore:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamoOwienia, nie s3 zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia - to
wowczas moze ona odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych,
uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktérym mowa w ust.
9.

8. Zakonczenie odbioru koncowego, powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.

9. Odbior koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez
Zamawiajacego.

10. Protokot odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 9, nalezy sporzadzi¢ w trzech
egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

11. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
sktada os§wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot objetych odbiorem.

12. W protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 9 nalezy uwzgledni¢ zakres robot
zrealizowanych przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego robot objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7,
strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru, za§ w przypadku niemozliwosci
dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisjg.

14. Odbidr koncowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 9.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 9, rozpoczyna
si¢ bieg termindéw gwarancji 1 rekojmi oraz nastgpuje zwolnienie czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezbednych roboét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub
nieusunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 13 , Zamawiajacy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednocze$nie
obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym
Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztoéw bez dokonywania obcigzenia.



§ 11
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
objetych umowag. zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za zwtoke w wykonaniu zadania - w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej robdt brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej rob6t brutto okreslonej w § 7 ust. 1
za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usunigcie wad,

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 10 % warto§ci umownej robot
brutto okre§lonej w § 7 ust. 1,

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wartoSci umownej robdt brutto okreslonej
w § 7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% naleznego im wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego w
umowie,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt.
brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zl. brutto, za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiang,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 2 000 zt brutto.

w przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §
7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w umowie kare z naleznosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplata kar nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia robdt ani zadnych innych zobowigzan.

4. Niezaleznie od naliczonych kar Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytulow:

1)

2)

za zwloke w przystapieniu do czynno$ci odbioru przedmiotu umowy w wysokosci -
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczgty,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,



3) za opdznienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej - w wysokosci
0,01 % warto$ci umownej okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.
6. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7ust. 1 umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...l w
wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w  ofercie, co stanowi kwote:
................................................ ztotych (stownie:
............................ ).

2. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru
koncowego wykonanych robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 9 niniejszej umowy, a pozostala czes¢, tj.: 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie do 15 dni po uptywie okresu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pieniagdzu nastapi wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z
przeznaczeniem na usunig¢cie wad.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 14 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady o dlugos$¢ okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktdry przedtuzono termin realizacji zamowienia.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktorym
mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w § 14 ust. 1
pkt 2 niniejsze] umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu
wykonania robot okre§lonego w § 2 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do
niniejszej uUMowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktorej mowa w § 11 niniejsze;j
umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajacego od niniejszej umowy.

§13



GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty na okres
.............. miesiecy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i
powstale w okresie trwania rekojmi.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne robot wygasajg
po uptywie ............. miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu
po uptywie ktorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna si¢ po dniu zakonczenia
czynnos$ci odbioru koncowego.
4. Na okres udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym.
5. Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji i r¢kojmi beda odbywaé raz w roku do 30
czerwca kazdego roku, a takze na uzasadnione zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy,
w przypadku zadania dodatkowego przegladu gwarancyjnego, wyznaczy termin dokonania
tego przegladu na pi$mie co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem.
6. Nicobecnos¢ Wykonawcy przy dokonywaniu przegladu gwarancyjnego, ktory prawidtowo
zostal zawiadomiony o jego terminie, nie wplywa na wazno$¢ i skuteczno$¢ ustalen
dokonanych podczas przegladu.
7. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 7 dni od daty zgloszenia wady.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
wowczas Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania na powyzsze zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
10. Okres rekojmi na wykonane roboty przedtuza si¢ na o czas wykonania zastgpczego robot i
termin rekojmi liczy si¢ od dnia odbioru koncowego wykonanych zastepczo robot.

§14
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 1 ust. 2 ustawy Pzp,

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z nastepujacych

okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i1 ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokos$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu



d)

catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdowienie;

2) w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 niniejsze]

a)

b)

d)

f)

9)

h)

umowy, jego przedluzenie moze nastapi¢ w przypadku:

wystgpienia konieczno$ci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbg¢dng do zrealizowania tych robot;

wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpitlo po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe,
okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyzszej;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie dtuzszym niz 3
dni kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego wydrukdéw raportow historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot
budowlanych

skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia
robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

wystapienia kolizji z sieciami w tym zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 4,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron niniejszej umowy,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem ust. 5,



i)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy;

j)  konieczno$ci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 6 niniejszej umowy,
po stronie ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5.

3) w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce lub;

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy, lub

¢) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1;

d) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty
si¢ one niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

da) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

db) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

dc) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartos$ci pierwotnej
umowy, wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2. Strony umowy niezwtocznie , wzajemnie informujg si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych

z wystapieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wpltyw

wystgpil. Strony potwierdzajg ten wplyw, dotaczajac do informacji o$wiadczenia lub

dokumenty wskazane w art. 15r. wust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

szczegolnych  rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem, przeciwdzialaniem

1 zwalczaniem COVID- 19, innych choroéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,

gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich

wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim

wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o

dokonanie waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych

zmiany.

4. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit f, zachodzi

w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpila zmiana przepisdéw prawa
budowlanego,



3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

warunki udziatu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych speinianie
warunkow udzialu w postgpowaniu.

6. Zmiana osob przewidzianych do realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit j,

moze nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych rownorzednych lub wyzszych do

kwalifikacji, ktore podlegaly ocenie.

7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy

poinformowanie drugiej strony umowy na pi$mie.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6.

9. Z wnioskiem o zmiang¢ tre§ci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen

Wykonawcy oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym wypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy
—w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci,

4) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robot objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru
wezwania — w terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do usunigcia niezgodnos$ci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie nie zaprzestal wykonywania wskazanej czynnosci lub nie rozpoczat wykonywania
czynno$ci zgodnie z umowa — w terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub niezgodnie
z przeznaczeniem — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

8) Wykonawca naruszyt zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci,

9) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie rob6t, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2.W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Umowy do czasu odstgpienia.



3.0dstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

zaistnieniu okolicznosci bedacych przyczyng odstgpienia w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron dotyczace realizacji
Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim i beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub
osobiscie na adresy podane ponize;j:
a) dla WyKonawey ......c.oouiiiiiiiiiiii e
b) dla Zamawiajacego — Urzad Gminy Grzegorzw, Plac 1000 Lecia Panstwa Polskiego 1,
62-640 Grzegorzew z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczaé o$wiadczenia,
uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego
grzegw(@grzegorzew.pl, fax Wykonawcy ...................... lub adres e-mail
Wykonawey ........cooevieviiiiniinn
ze skutkiem na dzien wyslania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, ze
zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym 1 potwierdzona
listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.
3. Strony beda informowac si¢ o wszelkich zmianach adreséw e-maili numerach fax. Do chwili
prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wystane na
dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za prawidtowo
doreczone.
4. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Wojt Gminy Grzegorzew.
5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.



https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach =z tego
1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



